

کنٹریکٹرز درکار ہیں

1- آر وی اینڈ ایف (RV&FC) پاکستان انجینئرنگ کونسل / آلٹرنیٹ انرجی ڈیولپمنٹ بورڈ / ایم ای ایس (MES) اور SECP سے منظور شدہ ٹھیکیداروں سے ہیڈ کوارٹر ملٹری فارمز رینالہ خورد میں مندرجہ ذیل کاموں کیلئے ٹینڈر درکار ہیں۔

Ser	Description
a.	Solar System 312 KW at Military Dairy Factory Renala
b.	Solar System 240 KW at Military Farm Renala Khurd
c.	Solar System 64 KW at Adm Block Military Dairy Factory Renala
d.	Solar System for 3 x tube well, 40 KW each at Military Farm Renala Khurd

2- فرمز ٹھیکیداران کو ضمانت دو فیصد کے حساب سے کال ڈیپازٹ بنام ڈی جی آر وی اینڈ ایف جی ایچ کیو راولپنڈی ہر ٹینڈر فارم کے ساتھ منسلک کرنا ہوگی۔ جہاں ممکن ہو ریٹ MES شیڈول 2021 کے مطابق دینا ہونگے۔ (3) کنٹریکٹرز کو شمار (15) صراحت کردہ اشیاء اپنی مکمل اسناد اور تکنیکی تجاویز کے ہمراہ ٹینڈر دستاویزات کے اجراء کیلئے اپنی درخواستیں ٹینڈر جمع کرنے کی تاریخ سے دو دن پہلے جمع کروانی ہوں گی، درخواستوں کی جانچ پڑتال کی جائے گی اور ٹینڈرز دستاویزات صرف ایسی فرمز کو جاری کی جائیں گی جو متعلقہ شعبے میں موزوں تجربے گزشتہ حاصل کئے گئے کام میں کارگردگی اور متعلقہ کام کے لئے درکار تسلی بخش دیگر خصوصی شرائط کی حامل ہوں گی۔ (4) کوٹیشن / پیکش مورخہ 16 جون 2025 بروز سوموار کو دن 11:00 بجے ہیڈ کوارٹر ملٹری فارمز رینالہ خورد میں کوٹیشن دہندہ گان کی موجودگی میں وصول کئے جائیں گے جو کہ اسی دن 12:00 بجے بورڈ آف آفیسر کے سامنے کھولے جائیں گے۔ اگر کسی وجہ سے ٹینڈر مقررہ تاریخ پر نہ کھولے جاسکے تو انہی شرائط پر دوبارہ کوٹیشن مورخہ 19 جون 2025 بروز جمعرات دن 11:00 بجے ہیڈ کوارٹر ملٹری فارمز رینالہ خورد میں کوٹیشن دہندہ گان کی موجودگی میں وصول کی جائیں گی اور اسی دن 12:00 بجے بورڈ آف آفیسر کے سامنے کھولے جائیں گے۔ اگر کسی وجہ سے ٹینڈر مقررہ تاریخ پر نہ کھولے جاسکے تو انہی شرائط پر دوبارہ کوٹیشن مورخہ 26 جون 2025 بروز جمعرات دن 11:00 بجے ہیڈ کوارٹر ملٹری فارمز رینالہ خورد میں کوٹیشن دہندہ گان کی موجودگی میں وصول کی جائیں گی اور اسی دن 12:00 بجے بورڈ آف آفیسر کے سامنے کھولے جائیں گے۔ (5) حتمی منظوری آر وی اینڈ ایف ڈائریکٹوریٹ جی ایچ کیو راولپنڈی سے ہوگی۔ (6) تمام ٹیکسز مروجہ قوانین کے مطابق ادا کرنے ہونگے۔ ٹینڈر شدہ ریٹس 90 دن تک کارآمد ہونگے۔ (7) کاموں کی تخمینہ لاگت میں کمی بیشی PPRA Rules 2004, Rule No. 42(C) کے مطابق کی جاسکتی ہے۔ (8) بذریعہ ڈاک کوئی بھی ٹینڈر قابل قبول نہیں ہوگا۔ (9) کنٹریکٹرز کو اس بات کا شوقیہٹ کہ ان کا کسی سرکاری محکمے کے ساتھ کسی قانون کی عدالت میں کوئی تنازع چل رہا ہے اور نہ ہی ماضی میں رہا ہے اور آر وی اینڈ ایف ڈائریکٹوریٹ کی جانب سے حاصل کردہ اس بات کی پتیشل رپورٹ پیش کرنی ہوگی کہ ان کے ذمے کوئی بقایا جات نہیں۔ (10) ایم ای ایس کے ٹھیکیداروں کو انٹسٹنٹ لیٹر کی کاپی ٹینڈر کے ساتھ لگانا ہوگی۔ (11) تمام کنٹریکٹرز کو تحریری ثبوت پیش کرنا ہوگا کہ وہ پاکستان انجینئرنگ کونسل (PEC) / آلٹرنیٹ انرجی ڈیولپمنٹ بورڈ اور SECP سے رجسٹرڈ ہیں اور اپنی رجسٹریشن کی کاپی جمع کروانی ہوگی۔ (12) ٹینڈر گھنٹے کے وقت شرکت کے خواہشمند کنٹریکٹرز وہاں موجود رہ سکتے ہیں۔ (13) قبول کرنے والے آفیسر کو ٹینڈر قبول یا مسترد کرنے کا حق حاصل ہے۔ مسٹر ڈینڈرز پر PPRA روڈز کے پیرا (i) 33 کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ (14) دلچسپی کے حامل پارٹیاں مزید تفصیلات کیلئے صبح 08:30 بجے تا 01:00 بجے تک متعلقہ دفتر، مجاز نمائندے سے رابطہ کر سکتی ہیں۔ (15) کنٹریکٹر مندرجہ ذیل معلومات فراہم کرے گا۔

Ser	Name of Work Executed during last 3 years & in hand	Agency	Amount of work Rs (M)	Time Allowed in (Month)	Date of Commencement	Date of Completion	%age / progress of work in hand	Departmental performance report on each work by the engineer in charge
-----	---	--------	-----------------------	-------------------------	----------------------	--------------------	---------------------------------	--

المستہر
اسٹنٹ ڈائریکٹر ملٹری فارمز

ہیڈ کوارٹر ملٹری فارمز رینالہ خورد

فون نمبر: 044-2621156

