

کنٹریکٹرز درکار ہیں

1- آروی اینڈ ایف (RV&FC) پاکستان انجینئرنگ کونسل / آلٹرنیٹ انرجی ڈویلپمنٹ بورڈ / ایم ای ایس (MES) اور SECP سے منظور شدہ ٹھیکیداروں سے ہیڈ کوارٹرز ملٹری گروپ ریٹالہ خور میں مندرجہ ذیل کاموں کیلئے ٹینڈر درکار ہیں۔

Ser	Description
a.	Internal Re-electricification and replacement of Industrial Fans Shed No 1,2 & 3 at Mil Farm Renala
b.	External Re-electricification LT lines at Mil Farm Renala
c.	Internal Re-electricification and replacement of Industrial Fans Shed No 7,8,9 & 10 at Mil Farm Renala
d.	External Re-electricification HT line at Mil Farm Renala
e.	Internal Re-electricification and replacement of Industrial Fans Shed No 4,5 & 6 at Mil Farm Renala

2- فرمز / ٹھیکیداران کو رضامنت دو فیصد کے حساب سے کال ڈیپازٹ بنام ڈی جی آروی اینڈ ایف جی ایچ کیو راولپنڈی ہر ٹینڈر فارم کے ساتھ منسلک کرنا ہوگی۔ جہاں ممکن ہو ریٹ MES شیڈول 2021 کے مطابق دینا ہونگے۔ (3) کنٹریکٹرز کو شمار (15) صراحت کردہ اشیاء اپنی مکمل اسناد اور تکنیکی تجاویز کے ہمراہ ٹینڈر دستاویزات کے اجراء کیلئے اپنی درخواستیں ٹینڈر جمع کرنے کی تاریخ سے دو دن پہلے جمع کروانی ہوں گی، درخواستوں کی جانچ پڑتال کی جائے گی اور ٹینڈرز دستاویزات صرف ایسی فرمز کو جاری کی جائیں گی جو متعلقہ شعبے میں موزوں تجربے گزشتہ حاصل کئے گئے کام میں کارگردگی اور متعلقہ کام کے لئے درکار تسلی بخش دیگر خصوصی شرائط کی حامل ہوں گی۔ (4) کوٹیشن / پیشکش مورخہ 16 جون 2025 بروز سوار کو دن 1200 بجے ہیڈ کوارٹرز ملٹری فارمز گروپ ریٹالہ میں کوٹیشن دہندہ گان کی موجودگی میں وصول کئے جائیں گے جو کہ اسی دن 1300 بجے بورڈ آف آفیسر کے سامنے کھولے جائیں گے۔ اگر کسی وجہ سے ٹینڈر مقررہ تاریخ پر نہ کھولے جاسکے تو انہی شرائط پر دوبارہ کوٹیشن مورخہ 19 جون 2025 بروز جمعرات دن 1200 بجے ہیڈ کوارٹرز ملٹری فارمز گروپ ریٹالہ میں کنٹریکٹرز دہندہ گان کی موجودگی میں وصول کی جائیں گی اور اسی دن 1300 بجے بورڈ آف آفیسر کے سامنے کھولے جائیں گے۔ اگر کسی وجہ سے ٹینڈر مقررہ تاریخ پر نہ کھولے جاسکے تو انہی شرائط پر دوبارہ کوٹیشن مورخہ 26 جون 2025 بروز جمعرات دن 1200 بجے ہیڈ کوارٹرز ملٹری فارمز گروپ ریٹالہ میں کنٹریکٹرز دہندہ گان کی موجودگی میں وصول کی جائیں گی اور اسی دن 13:00 بجے بورڈ آف آفیسر کے سامنے کھولے جائیں گے۔ (5) حتمی منظوری آروی اینڈ ایف ڈائریکٹوریٹ جی ایچ کیو راولپنڈی سے ہوگی۔ (6) تمام ٹیکسز مزید قوانین کے مطابق ادا کرنے ہونگے۔ ٹینڈر شدہ ریٹس 90 دن تک کارآمد ہونگے۔ (7) کاموں کی تخمینہ لاگت میں کمی بیشی PPRA Rules 2004, Rule No. 42(C) کے مطابق کی جاسکتی ہے۔ (8) بذریعہ ڈاک کوئی بھی ٹینڈر قابل قبول نہیں ہوگا۔ (9) کنٹریکٹرز کو اس بات کا متعلقہ ٹیکسٹ کہ ان کا کسی سرکاری محکمے کے ساتھ کسی قانون کی عدالت میں کوئی تنازع چل رہا ہے اور نہ ہی ماضی میں رہا ہے اور آروی اینڈ ایف ڈائریکٹوریٹ کی جانب سے حاصل کردہ اس بات کی پینل رپورٹ پیش کرنی ہوگی کہ ان کے ذمے کوئی بقایا جات نہیں۔ (10) ایم ای ایس کے ٹھیکیداروں کو انٹسٹنٹ لیٹر کی کاپی ٹینڈر کے ساتھ لگانا ہوگی۔ (11) تمام کنٹریکٹرز کو تحریری ثبوت پیش کرنا ہوگا کہ وہ پاکستان انجینئرنگ کونسل (PEC) / آلٹرنیٹ انرجی ڈویلپمنٹ بورڈ اور SECP سے رجسٹرڈ ہیں اور اپنی رجسٹریشن کی کاپی جمع کروانی ہوگی۔ (12) ٹینڈر کھلنے کے وقت شرکت کے خواہشمند کنٹریکٹرز وہاں موجود رہ سکتے ہیں۔ (13) قبول کرنے والے آفیسر کو ٹینڈر قبول یا مسترد کرنے کا حق حاصل ہے۔ مسٹر ڈینڈرز پر PPRA روڈز کے پیرا (i) 33 کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ (14) دلچسپی کے حامل پارٹیاں مزید تفصیلات کیلئے صبح 08:30 بجے تا 01:00 بجے تک متعلقہ دفتر، مجاز نمائندے سے رابطہ کر سکتی ہیں۔ (15) کنٹریکٹرز مندرجہ ذیل معلومات فراہم کرے گا۔

Ser	Name of Work Executed during last 3 years & in hand	Agency	Amount of work Rs (M)	Time Allowed in (Month)	Date of Commencement	Date of Completion	%age / progress of work in hand	Departmental performance report on each work by the engineer in charge
-----	---	--------	-----------------------	-------------------------	----------------------	--------------------	---------------------------------	--

المستہر

اسٹنٹ ڈائریکٹر ملٹری فارمز

ہیڈ کوارٹرز ملٹری فارمز گروپ ریٹالہ خور

فون نمبر: 044-2621156

